Zalacznik Nr 5

o

UMOWA Nr...... /21 (Projekt umowy)

zawarta dnia ...l 2021 roku pomiedzy Gming Rzepin z siedzibg
w Rzepinie, 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1, NIP : 598-00-05-597, REGON : 210966830,
reprezentowang przez:

Stawomira Dudzisa — Burmistrza Rzepina

przy kontrasygnacie Matgorzaty Barwinskiej - Skarbnika Gminy Rzepin, zwanym w dalszej
czesci umowy ,,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z p6ézn. zm.).

2. Inwestor informuje iz przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany ze Srodkéw Budzetu
Panstwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki_nad dzie¢mi
w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” - konkurs ,MALUCH+” 2021.

§1
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania roboty
budowlanej zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa o Ziobek Przedszkola

Samorzagdowego Nr 3 w Rzepinie, (w formule zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z ofertg

ztozong przez Wykonawce, bedgcg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie w dwoch etapach:

1) Etap | — obejmuje opracowanie niezbednej do realizacji przedsiewziecia dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego w tym wszelkich innych
niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji
(zwanej dalej Dokumentacja projektowa),

2) Etap Il — obejmuje wykonanie robét budowlano — instalacyjnych w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowg zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.

3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegajacej
na przebudowie i rozbudowie o nowe skrzydto Zztobka Przedszkola Samorzgdowego nr 3
w Rzepinie, przy czym rozbudowa polega¢ bedzie na:

1) wybudowaniu nowego skrzydta z salami dla dzieci najmtodszych wraz z zapleczem
socjalnym;

2) wykonaniu tgcznika miedzy istniejgcg i nowoprojektowang czescig budynku,

3) zagospodarowaniu terenu (kontynuacja utwardzen, rozbiorki starych utwardzen,
ziemianki, fontanny itp.).

4. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(zwany dalej PFU), stanowigcy zatgczniki Nr 6 do ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”
(zwanej dalej SWZ), udostepniony przez Inwestora na jego stronie internetowej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, stanowigcego
integralng czes¢ niniejszej umowy. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez
zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktére sg bezposrednio i
posrednio zwigzane z realizacijg Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy
obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete PFU, a dotyczgce
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w




PEU. Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i
urzgdzenia zardbwno przewidziane, jak i nieprzewidziane w PFU, a niezbedne w procesie
budowy dla wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad, w szczegodlnosci takie jak
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu,
zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten

dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu. Wymog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatbw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci

tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

(wykaz  osob) zatrudnionych na podstawie umowy O prace przez

Wykonawce/podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osdb), date ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnoéci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umoéw
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych

przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci. W tym
przypadku Inwestor przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy
a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.

Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbednych petnomocnictw,
umozliwiajgcych uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien itp.
koniecznych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, tj. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy bedzie reprezentowanie Inwestora przed organami administracji samorzgdowej
i panstwowej oraz sgdu administracyjnego w powyzszych sprawach, z zastrzezeniem,
ze Inwestor bedzie mogt cofngC takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym
momencie, jesli Inwestor uzna to za celowe.

§ 2

1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1

obejmujgce;j:

1) szczegdtowg koncepcje zagospodarowania i rozbudowy budynku (1 egz. koncepcji
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) zawierajgcej w szczegolnosci: plan
zagospodarowania terenu, rzuty i przekroje rozbudowy budynku oraz zaprojektowanych
obiektow przedstawiajgce ich uktad funkcjonalny, wizualizacje catego obiektu (zwanej
dalej koncepcjg) - uzgodnienie jej z Inwestorem przed przystgpieniem do opracowania
projektu budowlanego,

2) wykonanie badan geotechnicznych okreslajgcych warunki gruntowe, majgce wplyw na
dobdr rodzaju posadowienia czesci rozbudowywanej,

3) projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, wizje
lokalng Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
branze - Wykonawca sporzadzi i przekaze Inwestorowi Projekt budowalny
w 5 egzemplarzach papierowych oraz przekaze ww. dokumentacie w wersji
elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF,

4) inne opracowania wymagane dla uzyskania (w imieniu i na rzecz Inwestora)
skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe i
innych niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia przedmiotu zamowienia w tym takze
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

5) dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢
bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz warunkéw okreslonych w opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez
zgodnie wymaganiami Inwestora. Wykonawca przekaze dokumentacje wykonawczg w 3
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egzemplarzach papierowych oraz przekaze ww. dokumentacje w wersji elektronicznej

edytowalnej w formacie *.dwg oraz wers;ji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF

(Projekt wykonawczy bedzie zawierat m. in. architekture wnetrz/aranzacje wnetrz w tym

rozwigzania materiatowe, wykonczenie wnetrz i wyposazenie pomieszczen)

winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa

w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, hormami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Inwestorowi.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentaciji projektowej zobowigzuije sie:

1) zastosowaC optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane — tj. m. in. uzyskanie, przed
rozpoczeciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia z
Inwestorem materiatow przedprojektowych w zakresie rozwigzan technologicznych
oraz biezgcych konsultacji z Inwestorem (na kazdym etapie opracowania dokumentacji
projektowej),

2) poniesc¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentaciji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowane;j
we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajgcej niezbedne
uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych

objetych niniejsza umowa.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

zobowigzuje sie kazdorazowo na zgdanie Inwestora do petnienia nadzoru autorskiego

zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannos$cig, w

zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity -

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6ézn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez

Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych, na wezwanie Inwestora,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Inwestorem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robét budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i
problemow powstatych w toku robét budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.




6. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdtow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robo6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie¢ do dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oswiadczen Wykonawca przenosi na Inwestora zaréwno wtasnos¢ nosnikow, na ktorych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do
Dokumentacji projektowej w ramach przewidzianego umowg wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnosci:

1) korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora,

2) uzywanie, utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej,
gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen
ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej,
zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamiegci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Inwestora,

3) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian

4) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

5) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg

6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje projektowg
utrwalono, w szczegoélnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu Iub
dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w
formie papierowej bgdz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentaciji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatah promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows,

9) Inwestor ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pézniejszych
ustug projektowania budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego Dokumentacjg projektowg.

9. Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz
wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez Inwestora autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentaciji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z konieczno$ci jej
aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Inwestora
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informaciji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych bgdz komercyjnych, oraz konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia
wad

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzgdzanie

i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z p6zn. zm.), jakimi
bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
z utwordow o0soOb trzecich oraz nie bedg naruszaC praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
osob, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien

ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora naruszac¢ bedzie

autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Inwestora na zaspokojenie roszczenh tych

oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Inwestor poniesie w zwigzku z

wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Inwestora z Dokumentacji

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)

niniejszej umowy.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegdtowy zakres

okreslone sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i niniejszej] umowie. Wszystkie

przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce muszg
posiada¢ mozliwos¢ edytowania, drukowania i zapisywania. Wymog ten nie dotyczy
uzgodnien, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawce od odpowiednich witadz, organéw.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowe] zostanie przekazana w formie zapisu na

ptytach CD/DVD lub innym nosniku akceptowanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Inwestora informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Inwestora, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

3) udziatu (w okresie rekojmi i gwarancji) w organizowanych przeglgdach obiektu oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek,

4) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez wihasnych
pracownikdw na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP,

5) przyjmowania odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata
lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy,
w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny,



§3

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarne przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia odebrania
przez Inwestora Dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie mozliwe
rozpoczecie robot budowlanych,

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, az do kohcowego odbioru
przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikdw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywaé
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o opracowang Dokumentacje projektowa,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

d) w sposdb umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy dostep do nieruchomosci.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem roboét 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane - jezeli
dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrocenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzenh niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pozn.
zm.) poddanie odpadoéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu budowlanego i




innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych

odpaddw do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktdérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbioérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wtasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

20) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentow i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

21) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

22) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatéw
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,

23) stosowanie  wyrobéw budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U z 2020 r. poz. 215 z pd6zn. zm.)
i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.88.5 z pd6zn. zm), gwarantujgcych wymagang trwatos¢
wykonanych robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed
wbudowaniem materiatow i wyrobow budowlanych wniosek materiatowy wraz z
niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby
budowlane uzyte do wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i
wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem
budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

24) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,



aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej
jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wtasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy,

25) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,
26) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia,

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,

z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢C w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca

przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest

zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,

Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

~N O

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa

=

1

w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 20 grudnia 2021 r.

. Za termin zakonczenia robdot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robodt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robot objetych umowag (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zqgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robot budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonhczenia
robét.

§6
. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ).
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w tym:

1) za realizacje Etapu | (o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy) - w kwaocie ......... zt
netto

2) za realizacje Etapu Il (o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy) - w kwocie ......... zt
netto

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy i usunigcia wad, obejmujgce
w szczegoélnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentaciji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu roboét), transport materiatdw na miejsce robot,
utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 1 nastgpi na podstawie jednej faktury

wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru Dokumentaciji projektowe;j
potwierdzajgcego, ze Etap I, tj. opracowana Dokumentacja projektowa, zostata wykonana
zgodnie z PFU, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy i niniejszg umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora
polecenia dokonania przelewu.

. Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenie okreslonego w ust. 1 pkt 2 w czesciach

(nie czesciej niz raz na miesigc). Wykonawca ma prawo wystawienia faktur czesciowych do
maksymalnej wysokosci 90% wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 pkt 2. Faktura korcowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajgcej roznicy kwot wystawionych faktur
czesciowych i umowionego wynagrodzenia. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedag
podpisane przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Inwestora oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego protokoty odbioru czesciowego, a dla ptatnosci koncowej protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dokumenty wymagane umowg lub przepisami
prawa, w szczegolnosci szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokdt musi
zostac podpisany przez Inwestora oraz Wykonawce.

. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 pkt 2, nastgpi:

1) po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot, na podstawie faktur czesciowych
wystawionych przez Wykonawce, przelewem - na wskazane przez niego konto, w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktur przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty
uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

2) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét stwierdzajgcego wykonanie robét bez
wad i usterek, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce,
przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez
Inwestora polecenia dokonania przelewu.

. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 5, stosujgc mechanizm split

payment (ptatno$¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione

w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) odpowiednio po:

1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z pézn. zm.), lub

2) wystaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
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na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)
oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne podwykonawcom wynagrodzenie zostato
w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu
(w przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane
Z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw).

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robdt,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktoéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych roboét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, wustugi lub dostawy
w ramach skfadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robdét,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury

biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty

wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub bftednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych robdét
wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwioce
w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywce: Gmine Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, NIP: 598-00-05-597

Odbiorce: Urzad Miejski w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin,

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ziozy kosztorysy szczegélowe dla

zakresu robo6t objetych przedmiotem umowy wskazujgcy sposéb kalkulacii

wynagrodzenia ryczattowego z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
skfadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z —zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robo6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje.

Kosztorysy, o ktéorych mowa w ust. 12, zostaty wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych (Dz. U z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Kosztorysy stanowig integralng cze$¢ umowy i bedg podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 15 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktorym mowa w ust. 12, przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegbtowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robot i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatébw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 12,

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, a w przypadku ich braku, wedlug srednich cen bez kosztow zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3)ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem  Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdét + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjg projektowa, realizowane bedg w

wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamowien

publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego
lub wykonawczego, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 17, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢é wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci

nie podlegajg zaptacie.
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Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpié¢
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamdwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcow,

3) rezygnowac z podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢

w szczegolnosci:

1) okres$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czitonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego Wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem umowy o0 podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore $ciSle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,;

5) termin realizacji robét, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy.

6) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo;
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8) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnoéci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Inwestora lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢é z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci

zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego

nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezeh do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora;
4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych

umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktdore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwiaC prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

15

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnosc solidarna Inwestora z Wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 % kwoty netto fgcznego
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwloke w usunieciu wad Dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwioke w usunieciu wad wykonanych robét budowlanych stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 100 000,00 z;

5) w razie braku zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzieh zwtoki w jej zaptacie,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,



8) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

10) za wykonywanie robo6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 15 000,00 zt za
kazde zdarzenie

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

12) za zwioke w dostarczeniu dowodoéw, opisanych w § 1 wust. 8, w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana;

14) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek

2. Ltaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % tacznej
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do
potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 15 r (1) ustawy
z 2.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych 2z Zzapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.).

4. Powiadomienie o ktorym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle wilasnego
uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...
5. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 4 pkt 2)

§9
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
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1) na wykonang kompletng Dokumentacje projektowg (w ramach Etapu |) — na okres
36 miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru dokumentacji (za
wykonany Etap I)

2) na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzgdzenia i materialy (w ramach
Etapu Il) — na okres ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego (za Etap Il) (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, udzielona jest
na okres réowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru (odpowiednio za Etap | i Etap I
przedmiotu umowy), a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie
odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen =z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktdére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
Z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpic wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o znacznych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwitocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robdét, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wéwczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.



14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471
Kodeksu cywilnego.

15. Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§ 10
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér Dokumentacji projektowej;
2) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbiodr czesciowy;
4) odbidr kohcowy;
2. Inwestor bedzie dokonywat odbiorow z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W _odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej, w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynnosci
odbioru przedmiotu umowy. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w _dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowej.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

c) Inwestor dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Inwestorowi przez Wykonawce.

d) W razie stwierdzenia przez Inwestora, iz dostarczona Inwestorowi Dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Inwestor odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady Ilub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej. Inwestor dokona odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Inwestora odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata
wykonana.

e) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentaciji projektowej jest protokot odbioru
Dokumentacji Projektowej.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - wiasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w
przypadku braku powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce roboét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbioru czes$ciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

b) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionego lub upowaznionych przedstawicieli Inwestora i inspektora nadzoru
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inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie ustalonym
odrebnie pomiedzy tymi stronami,

c) osoby (o ktérych mowa w pkt b) dokonujgcy odbioru czesciowego sporzgdzajg
protokét odbioru czesciowego robdt; odbior czesciowy robdot nie wptywa na bieg
okresow gwaranciji i rekojmi.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem
przedmiotu niniejszej umowy i_po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru kohcowego,

c) Inwestor ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru korncowego przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd
przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczyc
Inwestorowi  komplethg dokumentacje powykonawczg oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i
posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzgdzonej w formie wektorowej
sporzgdzonej w obowigzujgcym ukfadzie wspotrzednych.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru koncowego, a strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru kohcowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robo6t przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokoét odbioru koricowego
robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktbrym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data
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podpisania protokotu odbioru korncowego potwierdzaé bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa (wady
istotne) Inwestor odmdéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu
w wysokosci 1 000,00 z,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.
§11

. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
W sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartoSci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 10 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegodlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,



10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia badz nieprzediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /

gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkéd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych
realizacje umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Przez site wyzszg nalezy rozumieC zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i przeciwdziatania, ktorego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§12
. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy):
1) przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegdlnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku przestojéw spowodowanych istnieniem istotnych wad
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania
lub robét — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Inwestora,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji
zmian (o0 ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania.

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kitérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdét stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdéw i niewybuchdw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany
szczelne) — o0 czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu korncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 14-20),

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatbw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy medidw — o0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki
w wykonaniu okreslonych robo6t przez inne podmioty niz Wykonawca.



10)

11)

12)

13)

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéow robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementdéw robét dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robot w stosunku do technologii
robot wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 14-20 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy wycenionymi
robotami budowlanymi technologii robét wynikajgcych z projektu budowlanego a
wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢c bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizaciji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzagdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementow jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatoS¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 6 ust. 14-20. Rozliczenie

ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic

bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem szczegdétowym dla robdét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy.

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rbwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz.
2207). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku 2z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisbw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
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minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z
pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow kapitatowych i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesé¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosSci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 15 musi wykaza¢ srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 15 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyé

Inwestorowi na pismie szczegétowg analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotfaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. a) czesé

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
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dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sOb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. ¢) czes$é

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Inwestora
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15

lit b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ziozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osdb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzenh
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 15 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit a umowy mogg zostacé

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang o0sob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych skfadaé oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét mogaca
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktoérgkolwiek z tych oséb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,
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przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa
w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkédw Zamowienia”, wymaga
kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robo6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

§13

. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej wartosci zamoéwienia brutto wskazanej w
ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1, tj. ...l zt  (stownie:

......................... ).

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegoélnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.

. Uprawnienia Inwestora okredlone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg byé

realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnoSciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia) z zastrzezeniem art. 15 r (1 ) ustawy z
2.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy

sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robdt
potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanegj i
prawidtowo ukonczone,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§14
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Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
W rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane o0sobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwitoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o0 kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
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uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznosS¢ ujawnienia posiadanych informaciji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 wust. 1-3
Rozporzadzenia, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze zgdac¢ od
osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

§ 15

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac¢ bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ..o ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE): .........ccviiriiriiiiiiiiieiei e ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........c.ooovieiiiiiiiiiiinnn, :
d) telefon kontaktowy: .............ccooiiiiiiiiin. ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ................... ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE]: .........ccoviviiiiiiiiiiiiien, :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ............cccooiiiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ...,

. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca

jak i Inwestor jest zobowigzany niezwiocznie poinformowac drugg strone.

. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora

i nie wymagajg aneksu do umowy.
§ 16*

. Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow

realizujacych wspolnie umowe.

. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie umowe, zatgcznik do niniejszej umowy

stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposob ich wspodtdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkdéw konsorcjum Wykonawcy.

. Lider konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz

kazdego z cztonkoéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestor bedzie prowadzit wytgcznie z

Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,



w szczegolnosci w razie zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub
podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana za zmiane umowy.

6. Cztonkowie konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegdlnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspoélnie Umowe

§17

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisdw prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

3. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 19
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.
§ 20
Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) dokumentacja przetargowa (SWZ z zatgcznikami)
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorysy szczegotowe, o ktérych mowa w § 6 ust. 12 umowy

§21

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim w
Rzepinie jest Burmistrz Rzepina, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, burmistrz@rzepin.pl
-Jesli majg Panstwo pytania dotyczgce sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
mozecie Panstwo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na

adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej, porozumienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit.c) RODO.

- Panstwa dane osobowe przetwarzane sg w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawne;.

-W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o ktérych mowa powyzej odbiorcami
Panstwa danych osobowych mogg by¢é podmioty uprawnione przepisami prawa oraz
podmioty, ktére na podstawie zawartych uméw przetwarzajg dane osobowe w imieniu
Administratora.

-Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych powyzej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy obowigzujgcego prawa.

-W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystugujg Panstwu nastepujgce
uprawnienia: prawo dostepu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do Zzgdania
poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do zgdania
usuniecia, prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

-W przypadku powziecia informacji o niezgodnym 2z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
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wiasciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych

-Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne i konieczne do
zawarcia umowy cywilnoprawnej, porozumienia.

-Panstwa dane moga by¢ przetwarzane w sposéb zautomatyzowany.

INWESTOR WYKONAWCA
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