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WSTEP- WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-O

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg projektu :

~Renowacja i remont elewacji Szkoly Podstawowej nr 1”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu elewacji i renowacji cokotu oraz drzwi
wejsciowych

Zakres rzeczowy zostal okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robot.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢é traktowane jako integralna czed¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane
w potaczeniu z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami, w kitérych sa wymienione. Wykonawca
jest zobowigzany do  przestrzegania  innych norm  krajowych,  kidére  obowiazujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem | stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi  wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie,
iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowe] — odrebnie dla kazdego Obiektu.
Whykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz whascicieli terendw, na kiérych prowadzone beda prace.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje Projekiowa kosztorys i,Audyt energetyczny” zataczono do Dokumentow
Przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkow wykonawczych,
produkeyjnych, montazowych, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne
do wlasciwego wykonania Robot na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikaigce z koniecznosci wykonania tych prac nalezy uja¢ w cenie ofertowej.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontrakiu az do zakonczenia i odbioru
koricowego Robét, a w szczegolnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy, po zakoriczeniu robdt, wykonawca rozbierze | wywiezie ogrodzenie na wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpieczne] pracy 1 pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane
Z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem oso6b nieupowaznionych, oraz zabezpieczy ruch uzytkownikéw budynku.

3) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych zgodnych z prawem budowlanym, kitérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedsg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene ofertows.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Rozdziaiu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach® w przypadku
koniecznosci ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpié o okreslone
Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz poniesé¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Plac Budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.



2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiore w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Woszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectiwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddzialywania tych materiatdow na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wia$ciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcege w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zafrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenfstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.



1.6.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Qdbioru Koncowego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu kohncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru kornicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaC Roboty zwigzane z utrzymaniem nie poézniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robét,

Wykonawca zobowigzany jJest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod | w
sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac od odnosnych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy
przefozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robdt
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolert | winien w peini umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwolic Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiazkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robdt zawarta jest w Dokumentacji projektowe;.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzgdzenn nalezy wykona¢é pod nadzorem | wyszczegolnic w uzgodnieniu
Z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w frakcie ich przebudowy
i budowy.

1.56.13. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne.
» Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodna z aktualnymi wymogami
prawa budowlanego. Koszi tablicy uja¢ w cenie wykonania robét.

MATERIALY

1.6. Zrodia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgcee



proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie, zgodnie z
zatozeniami PZJ.

2.2, Inspekcja wytworni materiatow.

Whytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspdétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych  materiatbw do  innych robdt, niz te, dla ktérych  zostaly  zakupione,
to koszt tych materiatbw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktoérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skliadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosci do
Robot 1 byly dostepne do konfroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem
Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST |
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontrakiem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
6



dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest o wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacia Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonywania Roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Koniraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw | Robot, rozrzuty Wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rczwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzZnigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

4.2. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt w oparciu o wizje lokalng powinien uwzglednié
nastepujgce czynniki i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z placu Robdt muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,
b) harmonogram finansowania narzucony przez instytucje wspoffinansujaca,
c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim migjscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,



d) nalezy okreslic strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w te] strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigazkow Wykanawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlng opisujgca;
e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

e organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

¢ bhp,

+ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

o system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

o rodzaje i iloé¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw iip.,

s sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkow przed utratg ich wladciwosci w czasie transportu
sposob | procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robdi,

¢ sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okresione w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen |laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynacé ujemnie na wyniki
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badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw dopusci je do uzycia
dopiero witedy, ady niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i siwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.5. Raporty z badan
Whykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie ckreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

5.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | Robdt z
Dokumentacjg Projektowsg | ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla kiérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie.
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Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
Zzostang odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

{1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét

d) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

e) przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

i) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

i) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

K) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

) opis warunkdéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

n dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

0) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kio je przeprowadzat,

p) wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Q) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

r szczegOlowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czesci robdt w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na okreélenie stopnia zaawansowania postepu
Robét. Obmiary wykonanych Robét beda prowadzone dla faktycznej ilosci wykonanych prac w bedg
prowadzone wytgacznie w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Pozostate roboty bede
rozliczane w ramach kwoty ryczattowej.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw hudowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f}  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokeonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki cbmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
platnesci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Ditugosci i odlegioéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez éredni przekroj.
llosci, kiore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Woszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

6.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbicrem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podiegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbicru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbicru Inzynier dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonaweca robét nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robét

Odbiér robot nalezy wykonywaé z uwzgigdnieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3) Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robodt i przekazania dokumentow, o ktorych mowa w punkgie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robét po zweryfikowaniu
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odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele
Inzyniera | Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Rysunkami i Specyfikacjami.

8) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisia przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbiordw,

b) protckoty rozruchu,
c) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna — jesli dotyczy,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczace urzgdzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
a) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robét,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Wykonawca musi uwzglednic wszelkie koszty wynikajgce z ninigjszej ST w cenie wykonania robét.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych platnosci z tytulu  organizacji placu
i zaplecza VWykonawcy | Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, ckreslone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe].

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a)  robocizne bezposrednig,

b)  wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d}  koszty posrednie, w sklad kitorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
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koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e} zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) koszty robdt przygotowawczych, rozbidrkowych i uzupetiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, nawet jesli nie wynikaja bezposrednio z Tabele elementow
rozliczeniowych, dokumentacji projektowej lub ST.

g}  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych przedmiotem zaméwienia w tym
zakresie.

Roboty opisane w Tabeli elementow rozliczeniowych nalezy traktowaé wskaznikowo.
Rzeczywisty obmiar robé6t towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie technicznym
nie bedzie podstawa do zmiany jednostkowej ceny ryczatltowej i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Konirakiu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Umoéw na Woykonanie Robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonaweca.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje montazowg (jak opisano
w kolejnych ST}, gecdezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z p. 1.5.2. $-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie ofertowe] — cenach jednostkowych w
przypadku stolarki okiennej i drzwiowej.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyé i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce,

b) ustawi¢ i utrzymaé tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robdt podanych przez Wykonawce
w Przedmiarze Robot.

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z poznigjszymi
Zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z poznigjszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 — O Qdpadach (D.U. nr 82 poz.628) wraz z péznigjszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn |
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

WTWIOR ~ Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogélne oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow .

Polskie Normy {PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawcdawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane uzyte z
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub
europejskie lub migdzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane wystepujace w
powyzszym zakresie sa do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa
prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych i odtworzeniowych niezbednych do prawidlowego wykonania elementdw robdt w
ramach projektu: ,Renowacja i remont elewacji Szkoty Podstawowej nr 1 w Rzepinie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1} QOdbicie tynkow
2) Rozbidrka rur, rynien i paséw nadrynnowych
3) obrébek blacharskich gzymsoéw elewacyjnych
4) Rozebranie obicia deskami gzymsow
5) Demontaz i montaz picnowych zwodow odgromowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN}, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogoline wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbidrki wykonawca zobowigzany jest wywie?é na swoép koszt na
skiadowisko oraz poniesé koszty sktadowani lub utylizacii.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejsze] ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochod ciezarowy, skrizyniowy 10+ 15Mg,

b) samochdd dostawczy 3+5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu organizacji robot, kidry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontrakiu.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt oraz wykonac
urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Strefy gromadzenia odpaddéw wygrodzié¢ i oznakowaé. Materiaty z rozbiorki usuwac w sposob
ograniczajacy rozrzut i pylenie.

Przejscia i przejazdy w zasiegu rohdt musza byé zabezpieczone.

Znajdujace sie w poblizu prowadzonych roboét rozbiorkowych urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przy rozbiorce gruz i inne drobne materiaty nalezy usuwac przez rynny zsypowe.
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezgco, wywozac na
sktadowisko odpadow.

Roboty nalezy wykonywa¢é w sposoéb gwarantujgcy najwigkszy odzysk materiatow
kwalifikujacych sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace instalacje i je zabezpieczyc,
a w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Wymagania dotyczace robot:

» Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ lub odigczy¢
wszystkie instalacje.

s Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu oraz konstrukgji.

Uwaga: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 5-00.00.
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Warunki techniczne wykonywania robét

Rozbiorka elementéw zewnetrznych z utylizacja materiatéw z rozbiorki.

Elementy zewnetrzne takie jak cokoty, opaski, murki, place i tarasy, kominy i przegrody oraz
inne elementy kolidujgce z planowanym remontem i renowacja lub utrudniajace wykonanie prac
nalezy rozebra¢. Ewentuaine otwory w $cianach zamurowa¢ i otynkowaé z obu stron, wewnatrz
wykonujgc gtadZ gipsowa.

E!ementy kolidujace nie przewidziane do likwidacji nalezy po wykonaniu robot
tynkarskich i izolacyjnych przywrécic.

Odbicie tynkow.

W migjscach wystepowania luznego lub spuchnietego tynku nalezy tynki odbi¢. Przed
rozpoczeciem prac nalezy usungc wszelkie elementy natynkowe takie jak gniazda elektryczne,
kable, elementy oswietlenia i inne. Gruz i materiaty nieprzydatne nalezy wywiesc na
skladowisko i utylizowac. W przypadku uszkodzenia $cian nalezy wykonac uzupetnienia
ubytkdw.

Rozbidrka rynien rur oraz obrébek blacharskich
Rynny rury i obrobki blacharskie rozebraé wraz z uchwytami i elementami mocujgcymi.
Gruz i materiaty z rozbiorki wywiesé i utylizowaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST ,\Wymagania ogéine"

b} wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen

c) wykonawca zapewni cdpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady | wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llosC robdt oblicza sie wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udckumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ninigjszej ST i umuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci Inzyniera i
musza posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe :
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o Jednostki obmiarowe wskazanc odpowiednio w przedmiarze robot .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Piatnos¢é za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakodci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3
niniejszej ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowala w szczegolnosci koszty:

Odbicie tynkdw
a. wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
b. pozyskanie miejsca sktadowania gruzu
c. wywoz z terenu budowy gruzu i innych materiatdw zbednych wraz z kosztami
utylizaciji,
d. przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)

e. koszty wymaganych zabezpieczen

f. uporzadkowanie placu budowy po robotach.

g. demoniaz elementdw natynkowych, gniazda, wigczniki, elementy oswietlenia,
instalacje natynkowe, itp.

h. odbicie tynkow

uzupetnienie ubytkdw w Scianach.
Rozbidrka rynien , rur i obrébek blacharskich, instalacji odgromowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét
Budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn, i innych
Urzadzen technicznych do wykonywania robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-02.00.

RENOWACJA I REMONT ELEWACJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem elewadii dla projektu:

~Renowacja i remont elewacji Szkofa Podstawowa nr 1 w Rzepinie ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Remont tynkow elewacii.

Renowacja cokotu ceglanego

Malowanie tynkow

Ocieplenie $cian sanitariatdéw (igcznik)

Montaz rynien , rur spustowych oraz obrébek blacharskich

Renowacja drzwi wejsciowych

Remont ogrodzenia

Mycie naprawa i impregnacja pokrycia dachu nad salg gimnastyczng i tacznikiem

O~ DD Wk =
N e Nt e S Nt et S

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjsze) ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontrakiu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

1) Montaz rynien i rur spustowych

o taczniki, obejmy, kotwy, materiaty pomocnicze stalowe ocynkowane
e Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j

2) Docigplenie sanitariatow (facznika) styropianem
Uwagal Nalezy stosowac plyty styropianowe typu EPS o gr. 14 cm
o Plyty styropianowe typu EPS lub réwnowazne gr.14 cm
Klgj do styropianu
Siatka z widkna szklanego St17/1.1 lub réwnowazna
Klej do siatki
Katki do styropianu
Narozniki aluminiowe
o Listwy startowe
3) Tynki zewnetrzne
e Srodki grzybobéjcze




grunt silikonowy

Podkiad pod tynk

tynk cem.- wap I kat nakrapiany

Tynk akrylowy,

Mieszanka tynkéw mozaikowych (wodoszczelne)-cokdét facznika i sali gimnastycznej
Podkiad pod tynki wodoszczelne

4) Malowanie tynkow
e Farba silikatowa do tynkdéw mineralnych zewnetrznych
o Grunt do farby silikatowej

5) _obrébki blacharskie
o Blacha cynkowo tytanowa pasy nadrynnowe
e Blacha powlekana obrébki blacharskie gzymsow Scian
s Akcesoria montazowe wkrety , gwozdzie - ocynkowane

Wszystkie materiaty przewidywane do wbhudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontrakiu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczgce zrédia wyitwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowad nastepujgcy, sprawny
technicznie | zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny
C) rusztowania systemowe
d) zuraw samochodowy

e) Srodek transportowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
crganizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu;

a) samochod cigzarowy, skrzyniowy 10 - 5 Mg,

b) samochéd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, kiory uzyskat akceptacije Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

24



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami cbowigzujacych
PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
montaz | demontaz rusztowan

zabezpieczenie otwordw okiennych | drzwiowych folig

uprzatniecie przylegiego terenu

0T W
e i EE g

5.3. Zakres robét zasadniczych
1) Demontaz i montaz rynien , pasow nadrynnowych, rur spustowych oraz odgromow

2) Docieplenie sanitariatow (fgcznika) styropianem
o Docieplenie scian zewnetrznych plytami styropianowymi
e Tynk akrylowy zewnetrzny kolor

3} Tynki zewnetrzne budynku gltownego i sali gimnastycznej
o skucie stabych tynkow
zmycie | oczyszcezenie istniejgeych tynkow
zagruntowanie
uzupetnienie tynkow
przetarcie tynkow
wymiana obrébek blacharskich gzymsow Sciennych
wymiana obicia okapdéw z desek
malowanie pwierzchni otynkowanych elewacji i gzymsdéw 2x farbg silikonowag z
gruntowaniem

4) Renowacja scian cokofu ceglanego
o zmycie graffiti ze scian
e Oczyszczenie spoin
o zabezpieczenie scian przed graffiti

5) Renowacja drzwi wejsciowych
s opalenie farby olejnej
o przeszlifowanie powierzchni
o uzupetnienie zniszczonych elementdw drewnianych i metalowych
o malowanie dwa razy farbg ftalowg z gruntowaniem i szlifowaniem

6) Remont ogrodzenia
o zmycie i uzupeienie tynku cokotu i stupow
zagruntowanie
malowanie dwa razy farbg silikonowa,
oczyszcezenie | malowanie elementdw stalowych dwa razy farba ftalowg

7} Remont opaski
e oczyszczenie istniejgce] opaski
o wykonanie obrzeza
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¢ wykonanie warstwy gr. 5,0cm z betonu B-20 zatarty ze spadkiem 2%

5.4. Warunki techniczne wykonywania robhét

5.4.1. Elewacje

Przed przystapieniem do robot tynkowych i ociepleniowych , zdemontowac rynny rury i obrobki
blacharskie, wywies¢ na sktadowisko i utylizowaé, zamontowac po wykonaniu robét
elewacyjnych nowe rury spustowe. Zabezpieczy¢ odprowadzenie wody z rynien na czas
trwania robét.

5.4.2. Docieplenie scian sanitariatow (lgcznika)

Docieplenie §cian sanitariatéw- nalezy wykonaé metoda lekkg mokra.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t zasadniczych nalezy przygotowaé podtoze,
poprzez uzupetnienie tynkow i wykonanie gruntowania.
Ptyty styropianowe zgodnie z PT, mocowac do oczyszczonego podioza za pomocg zaprawy
klejowej i kotkdw.
Nastepnie wykonac dwie warstwy siatki ochronnej z wtdkna szklanego, ktéra powinna by¢
zatopiona w 1/3 grubosci warstwy klejacej, tak, aby nie byt widoczny jej kolor. Zastosowad
listwy startowe i ochronne naroznikéw i o$ciezy, na cokofach zastosowaé dodatkows warstwe
siatki.
Tynki zewngtrzne wykonac na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy tynkow i
kolorystyka.

o  Cokdt budynku (facznik i sala gimnastycznay): tynk mozaikowy

s Sciany: tynki akrylowe zewnetrzne

5.4.3. Tynki budynku gléwnego i sali gimnastycznej

stabe tynki skué¢

oczy$cic | zmy¢ catose tynkdw

zagruntowad | uzupelnié brakujgce tynki

gruntowanie catodci tynkéw elewadii

malowanie powierzchni ofynkowanych elewagji dwa razy farba silikonowg w kolorze piaskowym-
pasy(boniowania )w kolorze obecnym.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad plaszczyzny, pionowo$é wykonania, narozniki, styki z
oscieznicami.

W przypadku malowania pastw, elewacie malowaé zgodnie z kolorystyka podang w PT — gruntowanie + 2x
farba silikatowa — kolorystyka- pasy kolor istnigjacy ,plaszczyzny kolor piaskowy —nalezy przyiac elewacie co
najmniej dwubarwna,

Powioka malarska powinna pokrywaé powierzchnie réwnomiemie, bez spekan, pecherzy,odpryskow,
przeswitow. Barwa powinna by¢ zgodna ze wzorcem.

Przy odbiorze sprawdzeniu podiega: wyglad plaszczyzny.

Kleje, tynki, powitoki gruntujgce musza by¢ systemowe, §j. jednego producenta.

Podczas wykonywania prac temperatura podioza i otoczenia nie moze byc nizsza niz 5oC, a w przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak opady, silne nastonecznienie lub wysoka temperatura,
nalezy zapewnic odpowiednia ochrone tynkowanym scianom.

Po zakonczeniu prac tynkarskich i malarskich wykonac opaske oraz zamontowac obrobki blacharskie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pézniej niz w terminie | w formie okreslonej w PZJ.
C) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 ,\Wymagania ogolne”.
Obmiar robét okresla stopien zaawansowania robot zgodnie z postanowieniami Konfraktu,
Obmiar nie bedzie prowadzony — warto$¢ ryczaftowa.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdblne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w S-00.00 Wymagania ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajge
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN}).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w S-00.00 ,\Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontrakiu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naiezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3.
ninigjszej ST.

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

wszystkie materialy, robocizne i sprzet niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, koszty robo6t rozbiérkowych i odtworzeniowych, zgodnie z poz. 5.2,5.3 oraz:
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badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu oraz ich skiadowanie,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiardow, sondowan
przygotowanie,

wykonanie robot zasadniczych,

przygotowanie rusztowan i deskowan wraz z wszelkimi kosztami,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Te o0 T

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkcwych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.

Instrukcje montazowe producentow.
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