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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
 

S-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

S-01.01. ROBOTY POMIAROWE 

S-02.01. ROBOTY ZIEMNE 

K-01.01. 
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA DLA M. 
STARO CIN 

K-02.01. PRZYŁACZA KANALIZACYJNE DLA M. STARO CIN 

K-03.01. RUROCI GI TŁOCZNE DLA M. STARO CIN 

K-04.01. PRZEPOMPOWNIE SCIEKÓW I LPT DLA M. STAROCIN 

E-01.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE DLA M. STAROCIN 

D-01.01. 
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE DLA M. 
STARO CIN 

K-01.01.R KANALIZACJA GRAWITACYJNA DLA MIASTA RZEPIN 

K-02.01.R KANALIZACJA TŁOCZNA DLA MIASTA RZEPIN 

P-01.01.R PRZEPOMPOWNIE DLA MIASTA RZEPIN 

E-01.01.R ROBOTY ELEKTRYCZNE DLA MIASTA RZEPIN 

D-02.01. ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE 

D-01.02.R 
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY DLA MIASTA 
RZEPIN 

D-01.03.R 
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE DLA MIASTA 
RZEPIN 

 
SUPLEMENTY DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA 
M. STARO CIN 
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1. WST P  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
    Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu   
„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin – kanalizacja 
sanitarna miasta Rzepin”.  

 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.2.1.  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.  
 

1.3. Zakres Robót objętych ST  
1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty: 

- Budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej; 
- Budowę sieci kanalizacji tłocznej; 
- Budowę przepompowni ścieków; 
- Roboty nawierzchniowe; 
- Roboty elektryczne; 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 

U
Ŝ
yte  w  ST określenia nale

Ŝ
y rozumieć w ka

Ŝ
dym przypadku zgodnie z Polską 

normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - 
„Budownictwo - Terminy stosowane w umowach” 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność  
z  Kontraktem i poleceniami In

Ŝ
yniera.  

 
1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przeka
Ŝ
e 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami    
prawnymi   i   administracyjnymi, lokalizację reperów.  
Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone  lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
1. Zamawiający przeka

Ŝ
e Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki 

budowy, księgi obmiaru robót. 
2. Je

Ŝ
eli   w   trakcie  wykonywania  Robót  oka

Ŝ
e  się  koniecznym uzupełnienie 

Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   przez Zamawiającego,  Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny  koszt  w  4  egzemplarzach  
i przedło

Ŝ
y je In

Ŝ
ynierowi do zatwierdzenia. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do utrzymania porządku  na Terenie Budowy  
w  okresie trwania realizacji Kontraktu a

Ŝ
 do zakończenia i przejęcia Robót.  
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Przed  przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi In
Ŝ
ynierowi  

do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  i zabezpieczenia placu budowy oraz program 
zapewnienia jakości Robót. 
W  czasie  wykonywania  Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie     
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  
pojazdów  i pieszych.  

Wszystkie  znaki,  zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez In

Ŝ
yniera.  

Fakt  przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony z In

Ŝ
ynierem oraz przez umieszczenie,    

w  miejscach i ilościach  określonych  przez In
Ŝ
yniera, tablic  informacyjnych, których   

treść   będzie zatwierdzona   przez   In
Ŝ
yniera i będzie zawierała informacje dotyczące 

kontraktu.   Tablice   informacyjne  będą utrzymywane  przez  Wykonawcę  w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

 
Wykonawca na własny koszt wykona i zamontuje tablice informacyjne oraz pamiątkowe 
zgodnie z programem LRPO (strona internetowa www.lrpo.lubuskie.pl). Koszt tablic naleŜy 
ująć w kosztach ogólnych robót budowlanych. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie    
przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a)  utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 
b)    podejmować   wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie   

się do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół 
Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciąŜliwości dla osób  
lub własności społecznej i innych,  a  wynikających ze ska

Ŝ
enia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  
 

2. 
Ś

rodki ostro
Ŝ
ności i zabezpieczenia przed:  

-   zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków wodnych substancjami      
 toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-  mo

Ŝ
liwością powstania po

Ŝ
aru.  

 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa  

 
Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpo

Ŝ
arowej. Wykonawca  

będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpo
Ŝ
arowy, wymagany przez   

odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz produkcyjnych,   w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi 
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po

Ŝ
arem  

wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do u

Ŝ
ycia.  

Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie  
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe u

Ŝ
yte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  

wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie Robót,   
a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być 
u
Ŝ
yte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  

Je
Ŝ
eli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  

zgodę na u
Ŝ
ycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji 

państwowej.  
 

1.5.7. Ochrona Robót  
 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały   
i  urządzenia u

Ŝ
ywane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania 

Ś
wiadectwa 

Przejęcia Robót przez In
Ŝ
yniera oraz będzie  utrzymywać roboty do tego czasu.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  
były  w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania 

Ś
wiadectwa 

Przejęcia Robót.  
In
Ŝ
ynier mo

Ŝ
e wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie  In
Ŝ
yniera  powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później ni
Ŝ
 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 
1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza  
 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą 
zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót 
Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. 
  Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedło

Ŝ
y In

Ŝ
ynierowi 

dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową 
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny 
zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli poło

Ŝ
enia poszczególnych 

elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. 
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Zło
Ŝ
ony operat winien zawierać wszelkie dane umo

Ŝ
liwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. 
  Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy Dokumentacji 
Geodezyjnej Powykonawczej na własny koszt i przeka

Ŝ
e ją odpowiedniemu dla 

obszaru inwestycji ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz 
In
Ŝ
ynierowi. 

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  
centralne  i  miejscowe  oraz  inne przepisy i wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  
sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   
za   wypełnienie   wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  
opatentowanych  urządzeń  lub metod i w sposób  ciągły będzie informować InŜyniera 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

2. MATERIAŁY   
 
2.1 

Ź
ródła uzyskania materiałów  

 
Co  najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania   
lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  
laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez In

Ŝ
yniera.  

Zatwierdzenie  przez In
Ŝ
yniera pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza 

automatycznie,  
Ŝ
e  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania,  

Ŝ
e materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  

spełniają  wymagania Kontraktu w czasie postępu Robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  Władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć In

Ŝ
ynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z badań terenowych   
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie metodę wydobycia i selekcji  
do zatwierdzenia In

Ŝ
ynierowi.  

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie  wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty, a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy  
lub z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane  do  Robót   
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lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
In
Ŝ
yniera.  

Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody In
Ŝ
yniera, Wykonawca nie będzie  

prowadzić  
Ŝ
adnych  wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja   źródeł   materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Wytwórnie   materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez In
Ŝ
yniera    

w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych  z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.  Próbki  materiałów  mogą  być pobierane przez In

Ŝ
yniera 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji  
określonej  partii  materiałów pod względem jakości.  
 
W   przypadku,   gdy  In

Ŝ
ynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki:  
a) In

Ŝ
ynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,  
b) In

Ŝ
ynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części   wytwórni,   

gdzie   odbywa   się  produkcja  materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
 

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź zło

Ŝ
one w miejscu wskazanym 

przez In
Ŝ
yniera. Jeśli In

Ŝ
ynier zezwoli Wykonawcy na u

Ŝ
ycie tych materiałów    

do   innych  Robót,  ni
Ŝ
  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez In
Ŝ
yniera.  

Ka
Ŝ
dy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  

materiały,  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą   
one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez In

Ŝ
yniera.  

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie Placu  Budowy   
w  miejscach  uzgodnionych z In

Ŝ
ynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Jeśli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  mo
Ŝ
liwość wariantowego   

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych Robotach,  Wykonawca  
powiadomi  In

Ŝ
yniera  o  swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed  u

Ŝ
yciem  

materiału, albo w okresie dłu
Ŝ
szym,  jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez In
Ŝ
yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo

Ŝ
e 

być zmieniany bez zgody In
Ŝ
yniera.  
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3. SPRZ T  
 

Wykonawca jest zobowiązany do u
Ŝ
ywania jedynie takiego sprzętu,  

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.   
Sprzęt  uŜywany  do  Robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  
odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ  
lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym  przez  In

Ŝ
yniera.  W  przypadku  

braku ustaleń w wy
Ŝ
ej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony   

i zaakceptowany przez  In
Ŝ
yniera.  

Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie    
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In

Ŝ
yniera  

w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania Robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego u

Ŝ
ytkowania lub 

odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie.  
Wykonawca dostarczy In

Ŝ
ynierowi kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do u
Ŝ
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Je
Ŝ
eli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  mo

Ŝ
liwość wariantowego   

u
Ŝ
ycia   sprzętu   przy   wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  In

Ŝ
yniera 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację  przed  u
Ŝ
yciem  sprzętu.  

Wybrany  sprzęt,  po akceptacji  In
Ŝ
yniera,  nie  mo

Ŝ
e być później zmieniany bez jego 

zgody.  
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez In

Ŝ
yniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewo

Ŝ
onych materiałów.  

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie Robót zgodnie   
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In

Ŝ
yniera,  

w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie  
i innych parametrów technicznych.  Ś

rodki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na polecenie In
Ŝ
yniera 

będą usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu 
Budowy, na własny koszt.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami 
Kontraktu,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  Robót,  
za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami In

Ŝ
yniera.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie    
i  wyznaczenie wszystkich  elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
lub przekazanymi na piśmie instrukcjami In

Ŝ
yniera.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania 
Robót,  jeśli  wymagać tego będzie In

Ŝ
ynier. 

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia wysokości przez In
Ŝ
yniera   

nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje In

Ŝ
yniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej, ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji In

Ŝ
ynier 

uwzględni wyniki badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   
badań   naukowych   oraz  inne  czynniki wpływające na rozwa

Ŝ
aną kwestię.  

Polecenia In
Ŝ
yniera będą wykonywane nie później ni

Ŝ
 w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
W Rzepinie w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie 
pod nadzorem pracownika MOW. Przed przystąpieniem do prac ziemnych na dzień 
wcześniej Wykonawca zgłosi się do MOW Sp. z o.o. w Rzepinie w celu ustalenia 
przebiegu kanalizacji w miejscach kolizyjnych.  
W Rzepinie oraz Starościnie w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy 
prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika ENEA. Na tydzień przed przystąpieniem 
do prac ziemnych Wykonawca zawiadomi ENEA RD Sulęcin. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT   
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy In
Ŝ
ynierowi  

do zatwierdzenia  szczegóły swojego programu zapewnienia  jakości,  w  którym 
przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania Robót, mo

Ŝ
liwości techniczne, 

kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z Kontraktem  
i ustaleniami In

Ŝ
yniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania  Robót,  w  tym  terminy  i  sposób prowadzenia  Robót,  
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
-  BHP,  
-   wykaz  zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót,  
-   sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót.  
 

b) część szczegółową opisującą dla ka
Ŝ
dego asortymentu Robót:  
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-    wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  
technicznymi,  

-    rodzaje   i   ilość  środków  transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
-   metodę magazynowania materiałów, 
-   sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą ich  właściwości  

w czasie transportu,  
-   sposób  i procedurę badań prowadzonych podczas  dostaw  materiałów,  
-   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 
 -  sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie 

odpowiadają wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
 

Celem  kontroli Robót będzie osiągnięcie zało
Ŝ
onej jakości Robót.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.   
Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót.  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości In

Ŝ
ynier mo

Ŝ
e 

Ŝądać  
od Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, 

Ŝ
e poziom ich 

wykonywania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót   
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, 

Ŝ
e roboty wykonano  zgodnie    

z   wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne  wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w  ST,  
normach  i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, In

Ŝ
ynier 

ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny,   aby   zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  
z Warunkami Kontraktu.  
Wykonawca   dostarczy   In

Ŝ
ynierowi   świadectwa,  

Ŝ
e  wszystkie stosowane   

urządzenia   i   sprzęt   badawczy  posiadają  wa
Ŝ
ną legalizację,  zostały  prawidłowo  

wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
 

Próbki    będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

Ŝ
e wszystkie  jednostkowe  elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
In
Ŝ
ynier  będzie  miał  zapewnioną mo

Ŝ
liwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na  zlecenie  In
Ŝ
yniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  
nie  zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone   
przez  In

Ŝ
yniera.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez In
Ŝ
yniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez In
Ŝ
yniera.  
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6.4. Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego  
w ST, stosować mo

Ŝ
na polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

In
Ŝ
yniera.  

Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi In
Ŝ
yniera   

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji In

Ŝ
yniera.  

 
6.5. Raporty z badań  
 

Wykonawca   będzie  przekazywać  InŜynierowi  kopie  raportów  z wynikami  badań  
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  ni

Ŝ
  w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   In

Ŝ
ynierowi  na formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

6.6 Badania prowadzone przez InŜyniera  
 

Dla  celów  kontroli jakości i zatwierdzenia, In
Ŝ
ynier uprawiony jest  do  dokonywania  

kontroli,  pobierania  próbek  i  badania wszystkich materiałów  u  źródła ich  
wytwarzania,  zapewniona  mu  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
In
Ŝ
ynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i   Robót  z wymaganiami  ST   
na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
In
Ŝ
ynier  mo

Ŝ
e  pobierać  próbki  materiałów i prowadzić badania niezale

Ŝ
nie   

od  Wykonawcy,  na  swój  koszt. Je
Ŝ
eli wyniki tych badań wyka

Ŝą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to In

Ŝ
ynier poleci Wykonawcy lub zleci  niezale

Ŝ
nemu   

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót   
z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, InŜynier  mo

Ŝ
e  

dopuścić  do  u
Ŝ
ycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, ka

Ŝ
da partia   

dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  atest.  
Produkty   przemysłowe   będą   posiadać   atesty  wydane  przez producenta,  poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie  wyników  tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.  
Materiały  posiadające  atesty lub urządzenia - wa

Ŝ
ne legitymacje mogą  być  badane  

w dowolnym czasie. Je
Ŝ
eli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z  ST  

to  takie  materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  
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6.8. Dokumenty budowy  
 

(1) Dziennik Budowy  
 

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika   
Budowy   zgodnie   z   obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane na bie

Ŝąco i będą dotyczyć  
przebiegu  Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.  
Ka

Ŝ
dy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą jego wykonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  
stanowiska słu

Ŝ
bowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Wszystkie załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i InŜyniera.  
Do Dziennika Budowy nale

Ŝ
y wpisywać w szczególności:  

-  datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
-  uzgodnienie  przez  In

Ŝ
yniera  programu zapewnienia jakości i  harmonogramów 

Robót,  
-  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
-  przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy ka
Ŝ
dego opóźnienia,  

-  uwagi i polecenia In
Ŝ
yniera,  

-  daty zarządzenia wstrzymania Robót przez In
Ŝ
yniera, z podaniem powodu,  

-  zgłoszenia  i  daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan  pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z  warunkami 
klimatycznymi,  

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w  Dokumentacji 
Projektowej,  

-  dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót,  

-  dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-  wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-  inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 
Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedło

Ŝ
one In

Ŝ
ynierowi do ustosunkowania się.  

Wszystkie decyzje In
Ŝ
yniera wpisane do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika  Budowy obliguje  In

Ŝ
yniera do ustosunkowania  się.  
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(2) Księga Obmiaru  
 

Księga  Obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   
postępu ka

Ŝ
dego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  

Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy  

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i polecenia In

Ŝ
yniera,  

f) korespondencję na budowie.  
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

 
Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla In

Ŝ
yniera i przedstawiane  

do wglądu na 
Ŝ
yczenie Zamawiającego.  

 
7. OBMIAR ROBÓT   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru  Robót  dokonuje  In

Ŝ
ynier po  pisemnym  powiadomieniu przez Wykonawcę   

o  zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy   
od  obowiązku  ukończenia wszystkich  Robót.  Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji In

Ŝ
yniera na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą  do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.  

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
 

Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłu

Ŝ
 linii osiowej.  
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  
objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość wykopu pomno

Ŝ
oną przez średnią 

wysokość i szerokość wykopu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wa

Ŝ
one w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez In

Ŝ
yniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  

przez  Wykonawcę.   
Je
Ŝ
eli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  

posiadać  wa
Ŝ
ne  świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem 
robót,  a  tak

Ŝ
e  w  przypadku  występowania  dłu

Ŝ
szej przerwy w Robotach i zmiany 

Podwykonawcy Robót.  
Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania.  
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.  
Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  
miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi 
Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z In

Ŝ
ynierem.  

 
8. PRZEJ CIE ROBÓT   

8.1. Przejęcie robót.  
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach 
Kontraktowych dla robót In

Ŝ
ynieryjno-Budowlanych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO CI   
 
9.1. Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę   
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST  
i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zu

Ŝ
ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
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- wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu  
na  Plac  Budowy i z powrotem, monta

Ŝ
 i demonta

Ŝ
 na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  
budowy,  pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy  
(w  tym  doprowadzenie energii i wody,   budowa   dróg   dojazdowych   itp.), koszty  
dotyczące oznakowania  robót, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji 
wykonawczej do zrealizowania całości zadania, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy,   opłaty  za  dzier

Ŝ
awę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące 

wykonanych  robót,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
   mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  
-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

9.2. Biuro Rad Budowy 
 

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt 
(Wykonawca doliczy powy

Ŝ
szy koszt do kosztów ogólnych robót budowlanych) biuro, w 

którym odbywać się będą rady budowy zlokalizowane w Rzepinie                                             
- biuro o powierzchni 20 m2 z zapleczem sanitarnym. 
- biuro nale

Ŝ
y wyposa

Ŝ
yć w stół wraz z kompletem krzeseł dla 6 osób,  dwa  

biurko wraz z krzesłem obrotowym z regulacją, szafę na odzie
Ŝ
,  regał na dokumenty.           

Biuro powinno być wyposa
Ŝ
one w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną,   

oraz ogrzewanie i parking dla 2 samochodów. 
Po zakończeniu robót wszystkie zakupione przez Wykonawcą elementy biura będą jego 
własnością. 

                
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

 
Wykonawca doliczy do kosztów ogólnych robót budowlanych koszty zawarcia 
ubezpieczeń wymienionych w Umowie.  
 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
 
Wykonawca doliczy do kosztów ogólnych robót budowlanych koszty pozyskania 
Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego i organizacja ruchu na czas budowy. 

Wykonawca ma obowiązek przygotowania i zatwierdzenia na własny koszt projekt 
Organizacji Ruchu na czas budowy.  
Wykonawca doliczy do kosztów ogólnych robót budowlanych koszt wymienionego 
projektu oraz koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń 
wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. 
U. Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych.  
 


