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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. : ,,Budowa
sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami w Kowalowie”. Zadanie planowane jest do realizacji na odcinku oczyszczalnia
Sciekdw w Drzensku — Kowaldw oraz w catej wsi Kowaldw. Inwestycja podzielona zostanie na 2 czesci: 1 cze$é — prace
projektowe, 2 czes¢ — prace budowlane. W ramach zadania planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC DN200 (L= 6090 mb) wraz z przykanalikami o Srednicy DN 160 (L= 2540 mb) oraz budowe kanalizacji ttocznej z rur PE-
HD o s$rednicach 90-110 (DN 110 - 1654 mb, DN 90 - 606 mb) a takze odcinek sieci wodociggowej z rur PE-HDRC
o srednicy DN110 (L=1465 mb). Planuje sie takze budowe 1 gtéwnej ttoczni sciekdow, 3 szt. przepompowni Sciekow,
likwidacje kraty koszowej oraz nieczynnej studni gtebinowe;j.

Niniejszy projekt jest czesciowo wspodtfinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i podlega
umowie o dofinansowanie jako zadanie pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Rzepin” Kontrakt IV- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalowie, a takze z Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych jako zadanie pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalowie”.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

e zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami
kanalizacyjnymi do przylegajgcych posesji w Kowalowie o tgcznej dtugosci ok. 6090 mb DN200, 2540
mb DN160 dla przytaczy, oraz budowe rurociggdéw ttocznych w zakresie srednic 90-110 o tgcznej
dtugosci 2260 mb

e zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowe]j wraz z niezbednym uzbrojeniem na odcinku Kowaldw
— Oczyszczalnia $ciekéw w Drzensku (L = 1465 mb)

e budowe ttoczni Sciekbw w miejscu istniejgcej wyeksploatowanej przepompowni (ul. Kolejowa w|
Kowalowie)

e budowe 4 przepompowni (mozliwa wieksza ilos¢ po zweryfikowaniu koncepcji przez projektanta)

e Likwidacje kraty koszowej (ul. Kolejowa)

e Likwidacja studni gtebinowej (ul. Stubicka)

e zaprojektowanie i odbudowe naruszonych w trakcie prowadzenia robét nawierzchni ulic, chodnikéw
oraz terenéw przylegtych.

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia okreslony zostat
w PFU-1 Cze$¢ opisowa pkt.2 - ,,Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia".

Roboty objete zamowieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci
W oparciu o:

a) Umowe nr RPLB.04.03.00-08-0018/17-00 o dofinansowanie projektu pt. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie gminy Rzepin” wspédtfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, Os.
Priorytetowa 4 ,Srodowisko i kultura”, Dziatanie 4.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa”

b) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej

¢) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL

d) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333.tj ze zm.)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129.tj ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020., poz. 1609.tj ze zm.).

g) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.2. Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem, w
imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie do niezbednych czynnosci administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe) lub zgtoszenia robdt budowlanych wraz ze stosownym zaswiadczeniem potwierdzajgcym jego
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skuteczno$é. W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy réwniez wykonac¢ wszelkie niezbedne opracowania
wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branzowe:
technologiczne, konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczen lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia obcego
i inne niezbedne dla prawidtowej realizacji zamdwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajgcy
warunki hydrogeologiczne, projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia
z konserwatorem zabytkéw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw oraz uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane), sporzadzenie dokumentacji dendrologicznej
dla zieleni w pasie prowadzenia robdt oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie zieleni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098.tj ze zm.), jesli
Wykonawca zakwalifikuje drzewa do usuniecia.

Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych nalezy wykona¢ roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

Uwaga:

Wymienione powyzej dtugosci sieci sg dtugo$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartosci w zakresie Srednic
oraz dtugosci sieci ustali Wykoanwca w oparciu o szczegétowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowac cato$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w PFU-1 Czes$¢ opisowa pkt. 1.7 - ,Szczegdtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe", gdzie podane zostaly przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajace do
zweryfikowania przez Wykonawce, zakresy robot.

Zamawiajacy do niniejszego PFU zatgcza archiwalng dokumentacje dot. projektu skanalizowania czeséi
Kowalowa. Zamawiajady dopuszcza, aby w przypadku uzyskania zgody autora dokumentacji, cze$¢ opracowanych
juz dokumentow w celu przyspieszenia etapu projektowania zostata wykorzystana przez Wykonawce.

Ostateczne  dtugosci oraz srednice  kanatdow gtéwnych i odgatezien ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowej, ktéra bedzie podlegac weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w konsultacji
z przysztym uzytkownikiem sieci.

Kolejnos¢ realizacji robot powinna wynikac¢ z Programu Organizacji Robot (zwanego dalej POR) opracowanego
przez Wykonawce Robdt, a uwzgledniajgcego mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i
wiaczeniem do eksploatacji. POR bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod
bezwykopowych uwzgledniajagc aspekty ekonomiczne, $rodowiskowe i spoteczne a takze warunki
administratorow i wtascicieli nieruchomosci. Przy rurociggu ttocznym (tranzycie) oraz wodociggu wymagane jest
stosowanie technologii bezwykopowych (przeciski, przewierty horyzontalne).

Dobér technologii robét dla poszczegélnych fragmentdw sieci kanalizacyjnej stanowi element prac projektowych
i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

e trwatosci robodt,

e braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

e zapewnienia szczelnosci sieci,

e zachowania wymaganych parametréw wytrzymatosciowych kanatéw,

e minimalizacje przysztych kosztow eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia robot
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;j.
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Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.6.1 i 2.6.2 PFU-1 Cze$¢ Opisowa. Wymagania
dotyczace realizacji robét z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych prowadzonych w
wykopach otwartych zawiera PFU-3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji bedzie uporzagdkowanie gospodarki sciekowej na terenie
objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikdw bezodptywowych (bedgcych czesto w ztym stanie
technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) oraz podtgczenia posesji nieskanalizowanych do nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych
oraz ich przenikanie do gleby, wéd gruntowych i podziemnych.

Nie wyklucza sie realizacji odgatezien kanalizacyjnych do niezabudowanych dziatek, potencjalnie mogacych by¢
w przysztosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub uzytecznosci publiczne;j.

W przypadku budowy, przebudowy lub modernizacji kanalizacji Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢
indywidualne odgatezienie kanalizacyjne do nieruchomosci, uzgadniajgc ich lokalizacje z wtascicielami dziatek.
Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego. Budowa kanalizacji pozwoli na
kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie $ciekdw bytowych z posesji do oczyszczalni Sciekdw. Dzieki jej
realizacji zminimalizowane zostang zagrozenia zanieczyszczenia gruntu oraz wodd podziemnych i
powierzchniowych.

1.4. Gwarancje

Zamawiajacy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy sieci
kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzgdzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe,
ttocznie, studnie rewizyjne, urzadzenia ptuczace, urzadzenia odpowietrzajgco — napowietrzajgce, a takze wszystkie
inne sktadniki, elementy i urzadzenia zastosowane w sieci kanalizacyjnej objetej zakresem niniejszego PFU.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywaé moze Eksploatator Sieci (uzytkownik).
Wykonawca obowigzany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak
jakby zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy.

1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamodwienia
1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w pétnocnej cze$ci gminy Rzepin w m. Kowalow
i nalezy do zlewni Oczyszczalni Sciekéw w Drzerisku.

Lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na koncepcji programowej oraz na planach sytuacyjnych zawartych w
dokumentacji archiwalnej stanowigcej zatgcznik nr 1 oraz nr 5 do PFU.

Projektowane kanaty oraz towarzyszgce obiekty budowlane objete niniejszym PFU bedg w
zasadniczej czesci zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych ulic i drég lub w ich poboczach na terenie
nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Gminy Rzepin lub Starostwa Powiatowego w Stubicach oraz Wojewddztwa
Lubuskiego i Skarbu Panstwa w zarzadzie Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie WIlkp., jak rowniez
na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ oséb prawnych i fizycznych. W przypadku koniecznos$ci poprowadzenia
kanatow najkrétsza drogg do odbiornikéw, ktérymi dla kanalizacji sanitarnej bedg istniejace kanaty sanitarne oraz
ze wzgledu na przeszkody terenowe lub podziemne, dopuszcza sie zlokalizowanie sieci rGwniez na terenie dziatek
stanowigcych wtasnos¢ oséb fizycznych, za uzyskaniem stosownych zgdd na uzyczenie terenu.

Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie, gdzie nie obowigzuje zatwierdzony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla znacznego zakresu inwestycji uzyskano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: WZ$.4210.22.2016.AN z 3 lutego 2017 r. oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 4/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe decyzje nie obejmuja catego
zakresu zadania objetego PFU, konieczna bedzie zmiana uzyskanych decyzji lub uzyskanie nowych.

Gtéwne uzbrojenie terenu inwestycji stanowia sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe i
gazowe. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura drogowa.

Tereny, gdzie projektowana jest kanalizacja sanitarna sg wyposazone w wiekszosci w zbiorniki bezodptywowe
ktore w ramach realizowanych zadan bedg sukcesywnie wytgczane z uzytku.
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Projektowane kanaty oraz towarzyszgce obiekty budowlane objete wnioskiem, bedg w zasadniczej czesci,
zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych ulic i drég lub ich poboczach. Dla kanatéw realizowanych na
terenie niezagospodarowanym, poza istniejgcymi drogami, przewidziano wykonanie tymczasowych drég
montazowych.

Budowe projektowanych kanatéw i rurociggdw przewidziano metodg tradycyjng w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pograzalnymi, grodzicami
lub wypraskami stalowymi. Przewidywana gtebokos¢ wykopdéw liniowych ok. 2,0 — 5,0 m p.p.t. w zaleznosci od
konfiguracji terenu. Bardzo gteboko zlokalizowane kolektory (> 5,0 m) oraz skrzyzowania z lokalnymi
przeszkodami (cieki wodne, drogi itp.) przewidziano wykona¢ bezwykopowo. W przypadku mozliwosci
technicznych Wykonawcy, dopuszcza sie zastosowanie metod budowy ciggéw gtéwnych kanalizacji metodami
bezwykopowymi, przy zachowaniu warunkéw odtworzenia warstwy S$cieralnej nawierzchni drogowej w
miejscach komér startowych i konicowych. Zamawiajgcy wymaga takze, aby rurociag ttoczny oraz wodociag na
trasie Oczyszczalnia Sciekdw w Drzensku — Kowaldw, wykonany byt za pomoca technologii bezwykopowej.

W/w obiekty ktére zlokalizowane bedg na dziatkach prywatnych, wymagajg uprzedniego (pisemnego)

uzgodnienia ich lokalizacji z wtascicielami nieruchomosci.

Na omawianym terenie moze réwniez zaj$s¢ koniecznos¢ wycinki niewielkiej ilosci drzew oraz krzewodw
kolidujgcych z trasg projektowanych kanatéw sanitarnych (dotyczy szczegdlnie odcinkéw kanalizacji
prowadzonych poza pasami drogowymi).

Dla catego obszaru przedmiotowego przedsiewziecia nalezy opracowac inwentaryzacje dendrologiczng wraz z
planem wycinki kolidujgcych drzew. Nalezy jednak zaznaczyé¢, iz trasa projektowanych kanalizacji bedzie tak
usytuowana, aby zminimalizowac ryzyko kolizji kolektoréw z istniejacg zielenia.

Teren objety inwestycjg lezy w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej — teren historycznego uktadu
wsi Kowaléw — uktad ruralistyczny, ujety w ewidencji zabytkéw. Ponadto czes¢ inwestycji obejmuje
obszar wystepowania stanowiska archeologicznego: Kowaléw nr, AZP 52-07/17.

1.5.2. Istniejaca infrastruktura
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociggowa
— sieé¢ kanalizacyjna
— siec teletechniczna kablowa
— sie¢ gazowa
— sie¢ energetyczna kablowa
— sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN)
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. Na niektérych
odcinkach roboty moga by¢ wykonywane bezposrednio pod linig wysokiego napiecia.

1.5.3. Charakterystyka terenu objetego inwestycjq

Teren objety inwestycjg stanowi drogi gminne we wsi Kowaldow (ul. Kolejowa, cze$¢ Rzepinskiej, czes¢ Stubickiej,
Stoneczna, Ogrodowa, Spokojna, Polna i Lesna) drogi powiatowe (ul. Starkowska), drogi wojewddzkie (czes¢ ul.
Stubickiej, czes¢ ul. Rzepinskiej i ul. Radowska), drogi wewnetrzne prywatne (Znajoma, Pozytywna i Zachodnia).
Niewielki zakres budowy kanalizacji sanitarnej oraz czes¢ zakresu renowacji kanalizacji zostanie zlokalizowana w
terenach zielonych.

1.5.4. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
W podtozu terendw wystepujg w czesci grunty nasypowe jak i rodzime, na ktdre sktadajg sie rézne warstwy
litologiczne:

— nasypy niebudowlane, wilgotne: na ktére sktadajg sie gruz, kamienie, zuzel, cegta

— piaski drobne, piaski srednie wilgotne, nawodnione w stanie srednio zageszczonym
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— gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyly, wilgotne i nawodnione w stanie twardoplastycznym
Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zmienny i wystepuje na réznych gtebokosciach (w niektérych terenach
od 1,4m p.p.t. do 5,2m p.p.t.). Nie jest wykluczona sezonowa zmiana poziomu zwierciadta wody.

1.5.5. Zapotrzebowanie na wode

Dla celédw projektowych nalezy przyjaé normatywne zuzycie wody przez mieszkaricéw réwne 150 dm3/os*dobe.
Dla celdw projektowych nalezy przyja¢, ze ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw jest réwna ilosci pobieranej wody.

1.5.6. Koniecznosc¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa
91/271/EWG dotyczgca oczyszczania $Sciekdw komunalnych) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy
jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

a) Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie technicznym
(nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wéd gruntowych oraz
wadd powierzchniowych,

b) Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego,

c) Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego we wsi Kowaldw,

d) Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.

Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

a) Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej),

b) Wozrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do
sieci kanalizacji sanitarnej),

c) Zapewnienie komfortu zycia mieszkaricow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich.

1.5.7. Uwarunkowania srodowiskowe

Projektowane kanaty oraz towarzyszace obiekty budowlane objete wnioskiem bedg w zasadniczej czesci
zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych ulic i drég lub w ich poboczach.

Pas technologiczny zajmowanego terenu na okres budowy wynosit bedzie min. 5,0 m wzdtuz catej dtugosci trasy
projektowanych kanatéw. Dla robdt realizowanych na terenach niezagospodarowanych, nalezy przewidzie¢
wykonanie tymczasowych drég montazowych.

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowa tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdtuz istniejgcych
ulic oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie kumulowania
oddziatywan.

Czynna biologicznie warstwa gleby bedzie sktadana tak, aby po zakonczeniu prac budowlanych mogta by¢
ponownie wykorzystana do spetnienia swojej funkcji. Realizacja przedsiewziecia moze wymagac usuniecia zieleni.

Majac na uwadze emisje i wystepowanie innych ucigzliwosci, projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu
srodowiska naturalnego. pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie $ciekdw bytowych z posesji do
oczyszczalni sciekdw. Budowa odcinka sieci wodociggowej pozwoli natomiast na wyeliminowanie
wyeksploatowanegoodcinka rurociggu, ktdrego bezawaryjna praca jest niezbedna do prawidtowej pracy
occzyszczalni Sciekéw w Drzensku.

Na etapie realizacji przedsiewziecia (budowy, przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacyjnego) moze
nastgpi¢ wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu, spowodowany praca
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maszyn budowlanych i Srodkéw transportu. Realizacja przedsiewziecia moze by¢ rowniez zrodtem odpadow.

W czasie budowy przewiduje sie:
— ograniczenie czasu pracy maszyn o duzym natezeniu hatasu dla pory dziennej,
— sprawne prowadzenie robdét budowlanych w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na ludzi
i Srodowisko,

— biezaca, kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie,

zagospodarowanie odpaddw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrédtem odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do powietrza oraz
emisji hatasu. Przewody rurowe wykonane z trwatego, szczelnego materiatu wyeliminujg nieszczelnosci.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji mozna uznaé, ze nie bedzie ona znaczaco oddziatywaé na stan srodowiska
w analizowanym rejonie. W przypadku zmian na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie wsi Kowaldw.
Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze — ujete zostang scieki bytowe ze zlewni Kowaléw do oczyszczalni
Sciekow w Drzensku. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne i
powierzchniowe.

Projektuje sie wykonanie przez doswiadczonych wykonawcéw obiektow z materiatdw o wysokim stopniu
wodoszczelnosci, ktére zagwarantujg petng ich szczelnosé.

W przypadku braku mozliwosci wykonania grawitacyjnego systemu transportu $ciekdow przewidziano
zastosowanie pompowni lub ttoczni sciekdéw oraz wspodtpracujgcych z nimi rurociggdéw ttocznych.

Prace budowlane prowadzone z uzyciem maszyn i urzadzen charakteryzujgce sie wysokim poziomem
akustycznym i emitujgce hatas o duzym natezeniu, wykonywane beda tylko w godzinach dziennych. W ramach
prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany za kazdorazowo
uzyskang zgodg Zamawiajgcego do rekultywacji terenu lub sktadowany na wysypisku.

Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania specjalnych
rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjgé nastepujace dziatania majace na celu
ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko:

e biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne technicznie,

¢ maksymalne skrdcenie czasu robét, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

e ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne i
efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i
pasa technologicznego,

e zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujgcych
znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujacych sie duzg ucigzliwoscig akustyczng
dla otoczenia (zageszczanie),

e zwrdcenie szczegdlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposéb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadow
nalezy kierowac sie zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywac odpady do odzysku lub recyklingu,

jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywac na sktadowiskoodpaddw),
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¢ wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw $ciekéw i odpadéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw
(przewozne toalety).
W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie bedzie koniecznosci stosowania specjalistycznych rozwigzan oraz
urzadzen chronigcych srodowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np. zatkanie sieci, nalezy wiasciwie
przeprowadzaé prace udrozniajgce, tak aby nie narazi¢ Srodowiska wodno — gruntowego na skazenie w postaci
wycieku sciekdw na powierzchnie i bezposredniego sptywu do srodowiska gruntowego.

1.5.8. Inwentaryzacja zieleni

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki kilku drzew oraz krzewdéw kolidujgcych z trasg
projektowanego kanatu sanitarnego. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni
zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robdt, a w razie potrzeby w pasie oddziatywania robét
(przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostatyby
naruszone podczas wykonywania wykopdw). Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonaé zgodnie ze wzorem
przekazanym przez Zamawiajacego. W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlni¢ drzewa i krzewy podlegajace
ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z pdin.
zm.). Dla zieleni wymagajgcej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma obowigzek
skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinke zieleni. Wykonawca powinien
przyjac¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zostac¢ tak usytuowana, aby zminimalizowaé zakres
koniecznej wycinki zieleni.

1.5.9. Przeszkody naturalne

W terenie planowanej inwestycji brak jest naturalnych przeszkéd utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych
realizacje prac.

1.5.10. Przeszkody sztuczne

W rejonie realizowanej inwestycji przebiegajg drogi gminne, powiatowe, wojewddzkie i drogi wewnetrzne. Sieci
kanalizacyjne oraz wodocigg wraz z odgatezieniami nalezy w miare mozliwosci zrealizowaé w istniejgcych pasach
drogowych. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drég i chodnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
uzyskanymi od zarzadcy drogi. Tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

1.6. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja polegajgca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robdt
budowlanych zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka wodociggu powinna by¢ realizowana w
oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w PFU, ktdre pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt rzeczowy
i ekologiczny inwestycji

— rozwigzania projektowe, a w szczegdlnosci: dobdr technologii i zastosowane materiaty oraz urzadzenia
jak rowniez jakos¢ wykonanych robdt powinny zapewniaé wysoka trwatosé i niezawodnos$¢ budowanych
sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robét
budowlanych

— dobdr parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkdw ich pracy

— zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
srodowisku wodnym oraz | klasie wykonania

— zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscia, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania

— wszystkie materialy przewidziane do zabudowy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego lub
dziatajgcego w jego imieniu Nadzoru Inwestorskiego.
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— akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robét na etapie projektu
i wykonawstwa

— dobor rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce, na
etapie projektu, obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi

— dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci,
przytaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych opisane w zatgczniku PFU-2 i PFU-3

— roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" przedstawione w PFU-3 oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach
stanowigcych integralne czesci PFU-2.

1.7. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic poses;ji o tgcznej dtugosci
ok. 8 630 mb w akresie Srednic 160-200mm,

¢ minimalna $rednica odgatezien kanalizacyjnych powinna wynosi¢ DN160mm, a kanatu gtéwnego
DN200mm,

e zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacji nowych odgatezien kanalizacyjnych sanitarnych do granic
posesji budynkdow (dziatki niezabudowane) oraz zapewnienie mozliwosci podtgczenie przykanalikiem
wszystkich budynkdw istniejgcych (w formie pisemnego oswiadczenia).

e zaprojektowanie i uzgodnienie przetgczen $ciekdw sanitarnych z budynkéw posiadajgcych zbiorniki
bezodptywowe (w formie pisemnego oswiadczenia wtasciciela lub zarzadcy poses;ji).

e wszystkie odgatezienia kanalizacyjne powinny by¢ zakoriczone w rejonie granicy dziatki studzienkami
inspekcyjnymi o srednicy nominalnej 400 - 425mm, w zalezno$ci od srednicy odgatezienia,

¢ budowa min. 4 szt. Przepompowni i 1szt. ttoczni Sciekdw wraz z zagospodarowanie terenu przylegtego
(ogrodzenie panelowe z podmuréwkg — w tym brama, utwardzenie z kostki, oswietlenie hybrydowe,
zdalny monitoring procesow oraz zdalny monitoring wizyjny wtgczony do systemu operatora)

e odbudowa nawierzchni ulicy i chodnikéw rozebranych w trakcie prowadzenia robét,

o likwidacja istniejgcej kraty koszowe]j oraz nieczynnej studni gtebinowej.

1.7.1. Wymagania techniczne dotyczgce budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Parametry dotyczace dtugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuzg ujednoliceniu danych do
wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowos¢ kanatow.

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci w istniejgcych pasach drogowych. W
przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiajgcego, do zaproponowania alternatywnego
przebiegu trasy.

Kazdy z siegaczy kanalizacyjnych nalezy zakonczy¢ studzienkg kanalizacyjng usytuowang w granicy kanalizowanej
nieruchomosci lub na posesji. Lokalizacja studzienki kanalizacyjnej powinna zostaé pisemnie uzgodniona z
wiascicielem nieruchomosci by umozliwi¢ pdzniejsze podigczenie posesji do sieci kanalizacyjnej na koszt i
staraniem wiasciciela dziatki. Wtgczenie siegacza kanalizacyjnego do kanatu gtdwnego nalezy wykonaé poprzez
studnie kanalizacyjng z tworzywa sztucznego (PP, PE) o $rednicy co najmniej DN1000.

W przypadku koniecznosci lokalizacji sieci lub siegaczy kanalizacyjnych na terenie posesji, Wykonawca uzyska
stosowne zgody wtascicieli nieruchomosci w formie oswiadczenia, wedtug wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA:

Wymagania dotyczgce materiatéw

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki rewizyjne dopuszcza sie studzienki z tworzywa @600mm i 1000mm zgodnie z PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 476:2000. Studzienki winny posiadac kinete z PE. Jako rure trzonowa w przypadku studzienek @600
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nalezy zastosowac rure karbowang (@600mm) tgczong z kinetg poprzez uszczelke.

Zwienczenie studni 600mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie wtazu zeliwnego D400,
pierScienia odcigzajgcego, rury teleskopowej @600 i uszczelki. Poza pasem drogowym poprzez zabudowe wtazu
zeliwnego B125, adaptera teleskopowego, rury teleskopowej @600 i uszczelki. Zwienczenie studni #1000mm
zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie wtazu zeliwnego D400, zelbetowego pierscienia
odcigzajacego, stozka PE i uszczelki. Niwelete wtazu dopasowac do rzednej istniejgcego terenu.

Kaskady w studniach nalezy wykonywac fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne (w miejscach wtgczen
do studni kanalizacyjnych, gdy rdznica wysokosci jest wieksza niz 0,5m. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z
kaskada wewnetrzng w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.

PRZEWODY

Kanaty o srednicy 160mm i 200mm projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U litych kl.”S” z wydtuzonym kielichem.
Nalezy stosowad rury w odcinkach o maksymalnej dtugosci L = 3,0m z kielichem SN8 typu ciezkiego wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-8D/C-6925, spetniajgce wymagania PN-EN 1401/1999. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta dotyczacej koniecznosci zachowania dtugosci montazowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowy
naniesiony na obwdd rury). Projektowany rurocigg ttoczny wykonac z rur ci$nieniowych PE do wody pitnej PE1IOORC
SDR 17 o $rednicy @90 PE ((#90x5,4). Projektowany wodocigg wykonaé z rur ci$nieniowych PE do wody pitnej PE100RC

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentdéw niz wskazanych przyktadowo
w projekcie. Wykonawca moze zastosowaé¢ materiaty i urzadzenia réwnowaine o parametrach
techniczno-uzytkowych odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnosciowego
(gwarancja tego samego efektu uzytkowego, technicznego oraz identyczna trwatosc i bezpieczenstwo
uzytkowania).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapisow punktu ,0gdlne
wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig ich uzupetnienie i uszczegétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane
wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla rozwigzan  zamiennych, o co najmniej réownorzednych  parametrach  technicznych i
ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.

2.2 Podstawa wykonania robét objetych przedmiotem zamoéwienia

Podstawg wykonania robdt objetych przedmiotem zamodwienia jest zawarta umowa, SWZ, STWIORB oraz
dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz
prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe.

2.3  Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$é¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkow.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe,

lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
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stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czesc stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych, posiadajacy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotui
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z
2020r., poz. 1333).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoniczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robodt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16
pazdziernika 2015 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775)
wraz z poz. zm).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna - Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej, posiadajacy
uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen reprezentujgcy Zamawiajgcego dla potrzeb
realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiIORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja sanitarna - system kanatdw wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekdw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtéwny zbierajacy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng.

Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien itp.
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robét. W przypadku przedmiotowej inwestycji o
ktérej mowa w niniejszym PFU moze by¢ to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, ktorej
w wypadkach koniecznych Zamawiajgcy moze zlecié¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktdre mozna otrzyma¢ w miejskim
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do
celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych
sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego

i opracowang Dokumentacjg Projektowgq , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robot ziemnych,
obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robét i obiektéw.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie boczne od przewodu
wodociggowego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociggowego
gtéwnego do potaczenia z istniejgcym przytgczem wodociggowym w granicy poses;ji).

Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego
gtéwnego do potaczenia z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym w granicy posesji).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ - Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncéw.

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewang elektrooporowo
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a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki
zawierajacej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisniecie tgczonych powierzchni lub wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z
uzyciem obejm.

Podtaczenie na opaske - podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego rurociag
pozwalajace na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, witgczony do Umowy,
przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129 t.j.).

Program Organizacji Robot (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich
dziatan zapewniajacych bezpieczernstwo na kazdym etapie prowadzonych robdt. Przygotowany przez
Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania robdét oraz dokumentacjg
projektowq, dokumentacja techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego, zawierajacy zasady dziatania
systemu zapewnienia jakosci robét. Dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju robét, sprzetu
do wykonywania robét, materiatéw przewidzianych do wykonywania robét budowlanych, opisu technologii,
zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegodtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Protokot Odbioru — Dokument koricowy powykonawczy potwierdzajacy odbidr robét, ktéry winien zawieraé
m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikow odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci
wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.
Protokoty odbioréow wchodza w sktad dokumentacji budowy.

Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Przepompownia - urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrédta pompowane;j
cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowane]j cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym ci$nieniu do
uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag ci$nieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurociag grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzagdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane sg scieki (sie¢
kanalizacyjna), bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SW?Z - Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtaz.

Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

STWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do prawidtowego
wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
dotyczaca realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania
Sciekow do odbiornikdw oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie Sciekdw.
Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzgdzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.
Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne — przydomowa przepompownia sciekdw do indywidualnego odprowadzania
Sciekdw z pojedynczego budynku.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa s$cieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
witasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zamdwien publicznych;
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WTWIOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul. Ksaweréw 21, 02-656 Warszawa w
postaci wytycznych zawierajacych zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantéw,
wykonawcéw i uzytkownikdéw.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowsa.

Zamawiajacy — Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwéch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4 Oznaczenia i skréty
Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujgco:
e DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa
e ITB - Instytut Techniki Budowlanej
e KB - Katalog Budownictwa
¢  PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy
e PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer
e  PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
e  POR - Program Organizacji Robét
e BIOZ - Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

e WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

2.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zamdwienia
2.5.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg bedacg podstawg wykonania
Robét budowlanych, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami w tym dokumentacji
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenig).

2.5.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o
decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) oraz
podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdw), ktére bedg niezbedne do
uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona
wszelkich niezbednych korekt w dokumentacji.

2.5.1.2 Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

e« mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robodt
przewidzianych w Umowie,

e warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow uzyskane od zarzadcéw w drog (niezbedne do
opracowania projektéw odtworzenia nawierzchni),

e projekty budowlane — zgodne z zakresem okreslonym w PFU-1 Czes$¢ opisowa: ,Szczegoétowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robdt,
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o dokumentacje geotechniczne dotyczace badan podfoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zgody odpowiednio: wtascicieli nieruchomosci lub uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcow
nieruchomosci na zajecie terenu na czas prowadzenia robét oraz pozostawienie infrastruktury pod
warunkiem ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu z wpisem do ksiegi wieczystej, wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego (poza dziatkami zlokalizowanymi w pasie drogowym)

e operat terenowo-prawny zawierajacy: mape ewidencyjno-sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem
projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robét, petne wypisy z rejestru gruntow
dotyczace nieruchomosci przewidzianych do zajecia, zestawienie dziatek (wg. wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego) objetych pozwoleniem na budowe, zgody na zajecie nieruchomosci,

e inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego zawierajgcego mape ewidencyjno-
sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i
krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziatywania inwestycji z podziatem na zielen przewidziang do
usuniecia oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac oraz zestawienie zieleni (wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego)i komplet zgdd wtascicieli nieruchomosci na usuniecie zieleni i
wykonanie nasadzen zastepczych,

e decyzje administracyjng zezwalajacg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
przyrody pod warunkiem zamiany optaty z tytutu usuniecia zieleni na wykonanie nasadzen zastepczych
(jesli zachodzi taka potrzeba),

¢ dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna

e operaty wodno-prawne (jesli wymagane),

e pozwolenia wodno-prawne na szczegélne korzystanie ze sSrodowiska w tym zrzut wéd pochodzacych
z odwodnienia wykopdw (jesli wymagane),

e projekty budowlane i wykonawcze dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem
technicznym - wg warunkow wydanych przez administratorow sieci

¢ uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcg drég - w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, EWE, Przedsiebiorstwo Wodno-Sciekowe ,EKO”, ENEA, PKP S.A., Nadle$nictwo,
Konserwatora zabytkow itp.).

e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentdw, map, opinii i decyzji (w tym opfaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego (lub upowaznionego
przez niego Inwestora zastepczego) o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji wykonanych Robét.
Dobér Urzadzen i Materiatéw nalezy wykonywacé zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi okreslonymi przez
operatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Rzepinie tj. Przedsiebiorstwo Wodno-Sciekowe ,EKO” Sp. z 0.0.
w Rzepine.
Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami wg. pierwszenstwa
wynikajacego z kolejnosci ich podania:
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrdd
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw)
e  przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.
e zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizg
alternatyw)
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania, Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.
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2.5.1.4 Prace i analizy przedprojektowe — koncepcja

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan dotyczacych
proponowanych materiatéw).
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujace aspekty:

e techniczne i technologiczne,

e trwatosci przyjetych rozwigzan,

o efektywnosci ekonomicznej.

Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia koncepcje w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (format
.pdf, rysunki —format dwg.). Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych
musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektéw, ktére
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoétrzedne, stan budowli, zielen w pasie oddziatywania
inwestycji itd. Zatagczona do PFU-2 Cze$¢ informacyjna ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robot i dokonania wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

2.5.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany wykonaé mape do celéw projektowych.
Wykonawca takze we wifasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegbtowq inwentaryzacjg obiektéw w terenie planowanej inwestycji.

2.5.1.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W czesci PFU-1 Cze$é¢ opisowa — Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawarto
informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ szczegétowg dokumentacje geologiczno-inzyniersky, uwzgledniajgcg warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:
1) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.z2012r. 463
z pbzniejszymi zmianami)
2) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033)

2.5.1.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i ich
wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych. Dokumentacja taka
powinna by¢ przekazana przed rozpoczeciem robét na nosniku CD/DVD wraz z innymi dokumentami (BIOZ, PZJ,
POR).

2.5.1.9 Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych
do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkiebadania
i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

2.5.1.10 Dokumentacja projektowa
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Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac:
e ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (PFU-3)

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) musi rozwigzywaé/uwzgledniaé wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materiatu oraz sposobu prowadzenia robét.
Dobrane materiaty muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie z:
e Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
e  Projektu odtworzenia nawierzchni,
e  Projektow branzowych wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
e Operatu wodno-prawnego (jesli wymagany)
e Operatu terenowo-prawnego
e Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
e Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskang decyzjg administracyjng na usuniecie zieleni (jesli
wymagana)
e  Projektu wykonawczego (PW)

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 r. poz. 1609).oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333.tj
ze zm.) oraz ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI
INSTAL.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
wszystkie parametry projektowanych elementdw, istotne z punktu widzenia kosztéow eksploatacyjnych i
ich trwatosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne
do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinna sktadaé sie m.in. z nizej wymienionych
projektdw i opracowan branzowych:

e czesci technologicznej,

e czesci budowlano-konstrukcyjnej,

e czescidrogowej,

e czesci elektrycznej,

e zagospodarowania i urzadzenia terenu,

o dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej,

e projektéw niezbednych przektadek kolidujacej podziemnej i nadziemnej infrastruktury,

e opracowan, pozwolen, uzgodnien, decyzji i wytycznych oraz zgdd wtascicieli na zajecie terenu dla

potrzeb realizacji inwestycji,

e informacji dotyczacej BIOZ,

e dokumentacji dendrologicznej.
Wytgczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto projekt budowlany musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci),

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy kanatéw, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektéw
budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2.5.1.11 Forma dokumentacji projektowe;j
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

a) 4 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl. opieczetowany i
zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe),

b) ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe,

c) operat terenowo-prawny zawierajgcy oryginaty zgdd na zajecie nieruchomosci stanowigcych podstawe
podpisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

d) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdfi.jpg oraz format .dwg,
.dxfi.doc).

Wszystkie egzemplarze (4 kpl) dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory i opatrzone
opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
e napis ,Dokumentacja projektowa"

e numer Umowy
e nazwa zadania lub czesci zadania
e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Projektowa" powinien znajdowad sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej
branzy.

Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej dokumentacji projektowe;j:
¢ Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
e Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf
e Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e  Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf
e Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf
e Rysunki:

- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf
- pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
— rozdzielczos$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi

— podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami. Wykonawca, poza
egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach wynagrodzenia
egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.5.1.12 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z uzyskiwaniem pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne
do zrealizowania robdt oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego wybudowanych obiektéw (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw
wtascicieli nieruchomosci, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska zgody
wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych. Koszty ewentualnych rekompensat z tytutu
likwidacji sktadnikéw zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody powstatej w wyniku prowadzenia prac
pokryje Wykonawca. Powyzsze zapisy dotyczg okresu realizacji robét oraz okresu gwarancji jakosci udzielonej
przez Wykonawce.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu
drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ — zgody i decyzji administracyjnej zezwalajacej
na wycinke lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie zieleni
nalezy wystgpié¢ o zamiane optat z tytutu wycinki zieleni na nasadzenia zastepcze. Termin i plan nasadzen
nalezy przed uzyskaniem decyzji na wycinke uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonanie nasadzen jest

obowigzkiem Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.

uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od Zarzagdcow Drog (koniecznych do
opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét,
uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarzadcami
drog,

uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych oraz na lokalizacje
infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu oraz
akceptacji przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkdéw udzielenia zgody na zajecie nieruchomosci w
celu realizacji robét i umieszczenia infrastruktury techniczne;j.

uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiajgcym i przysztym operatorem sieci

kanalizacyjnej tj. Przedsiebiorstwem Wodno-Sciekowym ,EKO” Sp. z 0.0. w zakresie:

a) zgodnosci projektdw z wydanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnosci projektow z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c) zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL,

2.5.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

2.5.2.1 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg mediéw: energii
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane zwigzane z budowa sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do posesji i wodociggu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz sztukg budowlana.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:

1)
2)
3)

kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robot,

nadzér autorski podczas realizacji robét budowlanych,

uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestycji przed,
w trakcie oraz po wykonanych robotach,

zlecenie nadzoréow branzowych,

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robét (POR) i tymczasowe] organizacji ruchu w pasach
drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub administratora)

wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,

wykonanie robét rozbidrkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami,
wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznychdecyzji administracyjnych, aw przypadku
zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na
podstawie zgody wtascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzgce z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy przekaza¢ dla Zamawiajgcego, pochodzace z wycinki zieleni na
nieruchomosciach prywatnych nalezy przekazaé wtascicielom nieruchomosci. Powyzsze nalezy potwierdzi¢
stosownym dokumentem,

odtworzenie i przywrdcenie terendw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez wtascicieli
nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

sporzadzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 6 egz. niezbednych do ustanowienia stuzebnosci
przesytu przez Zamawiajgcego odrebnie dla kazdej z nieruchomosci, na ktérych wybudowana zostata
kanalizacja (z wytgczeniem nieruchomosci zlokalizowanych w pasach drogowych),

opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).
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W celu kontroli jakosci wykonywanych robdt Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera
kontraktu w branzy sanitarnej.

2.5.2.2 Odbiory robét

Odbiory czesciowe

Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia przez
Wykonawce robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich
odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbiér techniczny
Odbidr techniczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego w obecnosci operatora sytemu kanalizacyjnego i
wiasciwego zarzadcy drogi. Odbidr techniczny poprzedza odbidr koricowy. Odbiér techniczny obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem
— odbidr techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
— odbidr odtworzenia nawierzchni
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie stosowny protokét.

Odbiér koncowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje Wykonawca po
wykonaniu wszystkich robdot budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robdt przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z koncowym odbiorem
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawce, ktéry
realizowat objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcéw). W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e  Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunkdw Projektu
Wykonawczego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczer statyczno - wytrzymatosciowych
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktére
dotycza przysztego uzytkowania obiektéw,

e Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw oraz oswiadczeniem
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia do
zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

« Dokumentacje geodezyjng, powykonawczg na no$niku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,

e Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numeramiprzypisanymi geodezyjnie),w
formie papierowej oraz na nosniku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf),

e Domiary geodezyjne (wspdtrzedne geodezyjne) na ptycie CD/DVD,

e Szczegdtowe zestawienie wykonanych robdt podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone
przez geodete (dtugosci rurociggdéw mierzone w osiach obiektow),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowe oraz
zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w
przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe),

e Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendw po wykonanych
robotach,

e Oswiadczenie Kierownika budowy o uporzgdkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz
z odbiorem przez wtasciciela terenu

e Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji

e Karty Nadzoru Autorskiego
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e Kopie ostatecznego pozwolenie na budowe

e  Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

e  Protokoty odbioréw czesciowych

e  Protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej

e Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcjg obejmujgca kanaty, ztgcza i studnie
e  Protokoty ze zgrzewania rur PE (jesli dotyczy)

e Protokoty z badan pobranych prébek zabudowanych materiatéw (jesli dotyczy)

e Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

e  Protokoty badania nosnosci podbudowy

e Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez wtasciwego
zarzadce drogi

e  Protokoty odbioréw technicznych

e  Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugosciami, materiatem,
Srednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie)

e Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrdéceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
sktadnikow zagospodarowania lub wyptacie odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych
dodatkowych warunkdéw udzielonej zgody,

e Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) a w przypadku obiektéw
sieciowych i urzadzen (pompowni, ttoczni i urzgdzen pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentéw lub dostawcdw na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce na
cate zrealizowane zamowienie,

e Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych i
istotnych robot zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robot)

e  Woykaz wykonanych siegaczy do posesji/nieruchomosci

e  Zatwierdzone wnioski materiatowe

e Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz
z oswiadczeniem Kierownika budowy, ze materiaty zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestycji

e Dziennik budowy
e  Wktad do zapisu OT (caty zabudowany materiat w rozbiciu na dtugosci, Srednice, wielkosci zgodnie z
inwentaryzacjg geodezyjng — dtugosci sieci mierzone w osiach)

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wers;ji elektronicznej (skany
wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na no$niku CD/DVD.

Po przeprowadzonym odbiorze kornicowym robdét, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacje niezbedng do przedtozenia w PINB, WINB w celu zgtoszenia zakorczenia
wykonywania robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektéw (jesli wymagane).

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadan,
dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
b) stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego [zgodnie z art.
20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Osoby petnigce nadzér autorski w czasie realizacji Robdt budowlano-montazowych sg zobowigzane do pobytéw
na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego.

Obowigzkiem projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia ona
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci

w realizowaniu umowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt w Dokumentacji
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projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na wtasny koszt.

2.5.2.5 Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczng (na
nosnikach CD/DVD). Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w
segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

e napis ,Dokumentacja powykonawcza"

e numer Umowy

e nazwa zadania lub czesci zadania

e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,, 1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autordéw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika
Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie .pdf oraz w formatach
umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

2.6 Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej

Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji grawitacyjnej sg metody wykopowe. Zamawiajgcy w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem technologii
bezwykopowych. Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

e Wwymagania stawiane przez zarzadcow drog

e istniejace zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

e istniejacg infrastrukture techniczna

e gtebokosc¢ utozenia kanatéw

e warunki gruntowo —wodne

¢ koniecznos¢ ograniczenia robét ziemnych

e ryzyko wystgpienia uszkodzen budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykonywanych przewoddéw

e ucigzliwosci w sgsiedztwie wykonywanych robot zaréwno dla mieszkancéw jak réwniez przedsiebiorcéw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w rejonie prowadzenia robot

e utrudnienia komunikacyjne

e czas prowadzenia robét budowlanych.

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robét nalezy wzig¢ pod uwage:

e parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, maksymalne i minimalne s$rednice montowanych
przewodow

e stabilnos$¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma by¢ wybudowany: czy grunt daje sie
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku,

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej

e materiat wbudowywanego kanatu: wybodr zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢
wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania kanatu: wartosci odchylen trajektorii wbudowywanego
kanatu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu

e minimalng migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy od S$rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania
urobku
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e mozliwo$é rozmieszczenia komodr startowych i odbiorczych, w zaleinosci od trasy przewodu,
parametréw zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowo - wodnych

e rodzaj i ksztatt komér startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki berlinskie lub
grodzice stalowe).

W przypadku budowy sieci kanalizacji ttocznej oraz wodociggu (tranzyt), Zamawiajgcy wymaga aby prace wykonane
byty w technologii bezwykopowe;.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace bezwykopowe metody budowy kanalizacji:
e przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe
e  przecisk hydrauliczny
¢ mikrotuneling

2.6.2 Wymagania materiatowe dla sieci i odgatezien kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

e zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL,

e nowe i nieuzywane, klasy |

2.6.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robét w pasach drogowych

Wykonawca we wifasnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego (ilo$¢ decyzji administracyjnych wydawanych
przez zarzadce drogi bedzie wynikaé¢ z zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu).

Realizacja robdt nie moze powodowac jakichkolwiek utrudnien komunikacyjnych wywotanych wzajemnym
oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic dojazd do posesji mieszkancom oraz wszelkim stuzbom
ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Energetyczne, Wod-kan itp.).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne) zwigzane z zajeciem pasa drogowego,
oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia
robot, jak rowniez koszty zwigzane z zimowym utrzymaniem drég i chodnikow.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wyliczenia_optaty administracyjnej za zajecie pasa drogowego na
czas realizacji prowadzonych robét budowlanych i ujecia jej w cenie ofertowej, zgodnie z uchwatg nr
XX1/133/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat
za zajecie pasa drogowego.

Elementy pasa drogowego (chodnik, kraweznik, ciek przykraweznikowy) przewidziane do odtworzenia z
istniejgcego, petnowartosciowego materiatu, a uszkodzone podczas wykonywanych robét zostang wymienione
na nowe.
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PFU-2
CZESC INFORMACYJNA

Zatgczniki do PFU:

Zat. nr 1 — Koncepcja przebiegu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na trasie O$ Drzerisko — Kowaldw i we wsi Kowalow
Zat. nr 2 — Dokumentacja fotograficzna

Zat. nr 3 —Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych

Zat. nr 4 — Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

Zat. nr 5 — Dokumentacja archiwalna dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Kowalowie

Zat. nr 6 — Szacunkowe zestawienie zakresu zadania
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Zat. nr 7 — Warunki techniczne wykonan

PFU-3

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNEJ

ia i odbioru sieci kanalizacyjnej (Cobrti Instal)
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